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Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (далее - 
«Статкомитет СНГ») получил добровольный целевой взнос Российской Федерации (далее – «Целевой 
взнос») на реализацию проекта «Развитие статистики Содружества Независимых Государств» (далее 
– «Проект») и намерен использовать часть средств вышеупомянутого Целевого взноса для 
осуществления правомочных платежей по контракту, для целей которого выпущено данное 
объявление. 

Статкомитет СНГ настоящим приглашает квалифицированных специалистов/индивидуальных 
консультантов принять участие в конкурсном отборе на оказание консультационных по подготовке 
материалов и их структурированию для загрузки в Систему управления знаниями в области 
статистической методологии Статкомитета СНГ по следующим доменам: «Сельское хозяйство», 
«Заработная плата», «Национальные счета», «Уровень жизни» и «Промышленность». Для оказания 
услуг по каждому из доменов будет заключен отдельный контракт. Задачи индивидуальных 
консультантов и сроки оказания услуг указаны в прилагаемых к данному объявлению технических 
заданиях. 

Индивидуальные консультанты, претендующие на выполнение задания, должны иметь опыт работы 
в области статистики не менее 5 лет. 

Заинтересованные в оказании вышеуказанных услуг специалисты/индивидуальные консультанты 
должны представить свои подписанные резюме в Статкомитет СНГ Чикляевой Елене Владимировне 
по следующим адресам электронной почты: chiklyaeva@cisstat.org, skirnos@beafnd.org  или по 
указанному ниже адресу не позднее 14 час. 00 мин. по московскому времени 15 февраля 2024 года.  

Адрес: 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств 
(Статкомитет СНГ) 
Проект «Развитие статистики СНГ» 
Россия, 107450, Москва, ул. Мясницкая, 39, строение 1 
Контактное лицо: Чикляева Елена Владимировна 
Телефон +7 495 607-4140 
E-mail: chiklyaeva@cisstat.org , skirnos@beafnd.org   
 
 
 
  



Техническое задание 
на выполнение работы по подбору и подготовке материалов по домену «Сельское 

хозяйство» для их размещения в Системе управления знаниями в области 
статистической методологии Статкомитета СНГ (далее – СУЗ) в 2024 году 

 
1. Функции эксперта по подготовке исходных материалов для загрузки в СУЗ по 

домену «Сельское хозяйство» 

1.1. Определение и согласование с Заказчиком перечня и состава методологических и 

инструктивных материалов, а также классификаторов (далее – исходные материалы), принятых 

международными организациями, включая Статкомитет СНГ, национальными статистическими 

службами стран СНГ (по согласованию с Заказчиком) для формирования библиотеки материалов СУЗ 

по домену «Сельское хозяйство» по не менее чем 7 статистическим показателям в соответствии с 

Вопросником СНГ № 6 на 2024 год по статистике сельского хозяйства (форматы 6.1; 6.2; 6.3/1; 6.4; 

6.5; 6.10; 6.11). 

1.2. Определение (совместно с руководителем экспертной группы) приоритетных 
материалов и очередности их подготовки для загрузки в СУЗ с учетом календарного планирования 
работы экспертной группы по форме согласно приложению 4 Методологии загрузки и классификации 
методологических и аналитических материалов в СУЗ.   

1.3. Сбор исходных материалов согласно перечню и составу исходных материалов по домену 
«Сельское хозяйство», определенных п.п. 1.1. в соответствии с календарным планом, 
разработанным совместно с руководителем экспертной группы. 

1.4. Проверка качества исходных материалов, включая точные ссылки на их источники, и 
подготовка исходных материалов для загрузки (совместно с Оператором в части технической 
подготовки) в библиотеку материалов СУЗ по домену «Сельское хозяйство». 

1.5. Формирование сведений для заполнения карточки материала для размещения в 
библиотеке материалов в СУЗ по домену «Сельское хозяйство» в следующем объеме:  

o составление аннотации; 
o уточнение аннотаций по итогам внесения редакторских правок, подготовленных 

редактором; 
o выделение в аннотации терминов, уже представленных в глоссариях по доменам 

«Общий» и «Статистика труда», размещенных в СУЗ; 
o выявление кандидатов в термины глоссариев домена «Сельское хозяйство» и домена 

«Общий» (первичный вариант терминологической статьи термина-кандидата на русском и 
английском языке), достаточных для гипертекстовой разметки аннотаций и приоритетных 
структурированных материалов; 

o определение дополнительных тегов (при необходимости). 

1.6. Выбор из исходных материалов по согласованию с Заказчиком наиболее актуальных 
документов для публикации в структурированном виде с гипертекстовой разметкой (далее – 
структурированные документы). Подготовка выдержек из исходных материалов при необходимости 
публикации в структурированном виде документов большого объема (более 100 страниц). 

1.7. Анализ загруженных Оператором материалов и структурированных документов для 
уточнения перечня терминов-кандидатов, уточнения их определений и пояснений (на русском и 
английском языке), на каждом этапе загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с 
приоритетностью материалов. 

1.8. Выбор по согласованию с Заказчиком из уточненного в результате выполнения п.п. 1.5 
и 1.7. перечня тех терминов-кандидатов, которые будут включены в глоссарии домена «Сельское 
хозяйство» и домена «Общий» СУЗ, и (при необходимости) уточнение списка дополнительных тегов. 



1.9. Проверка результатов загрузки в СУЗ (просмотр материалов, загруженных Оператором 
в СУЗ, в том числе результатов структурирования и гипертекстовой разметки) на каждом этапе 
загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с приоритетностью материалов. 

1.10. Формирование замечаний по результатам проверки для уточнения гипертекстовой 
разметки, выполненной Оператором. 

1.11. Формирование базового глоссария домена «Сельское хозяйство» и расширение 
глоссария домена «Общий» из терминов-кандидатов (по согласованному с Заказчиком перечню в 
результате выполнения п. 1.8.), составление базовых терминологических статей, в том числе с 
применением механизмов гармонизации (подготовка предложений по гармонизации). 

1.12. Расширение состава материалов, опубликованных в СУЗ дополнительными 
материалами, которые требуются для формирования базовых терминологических статей (подготовка 
в соответствии с п.п. 1.1-1.6) 

1.13. Формирование предложений по развитию содержания домена «Сельское хозяйство». 

2. Порядок выполнения работы 

Работа эксперта должна выполняться в соответствии с Методологией загрузки и 
классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ, предоставленной Заказчиком. 

Эксперт должен принимать участие в календарном планировании работ над доменом 
«Сельское хозяйство» на период выполнения Контракта по Форме для планирования (Приложение 
4 к Методологии) для определения приоритетности и очередности подготовки исходных материалов. 

Материалы для загрузки и структурирования должны быть предоставлены экспертами по 
Форме для подготовки карточек исходных материалов (Приложение 5 к Методологии). 

Первичные и базовые терминологические статьи терминов-кандидатов должны быть 
предоставлены экспертами по Форме для подготовки терминологических статей терминов-
кандидатов (Приложение 6 к Методологии загрузки). В случае применения механизмов 
гармонизации должны быть представлены варианты термина и предложения по гармонизации для 
размещения Оператором в СУЗ. 

По результатам редакторских правок, предложенных редактором, аннотации должны быть 
доработаны экспертами для размещения в СУЗ по домену «Сельское хозяйство». 

Эксперт должен подготовить материалы по не менее 7 статистическим показателям домена 
«Сельское хозяйство». 

Эксперт должен подобрать и подготовить не менее 30 материалов для загрузки в библиотеку 
и выделить из них не менее 10 важных материалов для публикации в структурированном виде с 
гипертекстовой разметкой. 

Эксперт должен подготовить не менее 20 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 
10 должны войти для включения в базовый глоссарий домена «Сельское хозяйство». 

Материалы для загрузки и редактирования должны предоставляться Редактору и Оператору 
последовательно с учетом календарного планирования работ по домену «Сельское хозяйство» на 
период выполнения Контракта, определенном в результате выполнения п. 1.2. 

3. Вклад Заказчика 

Заказчик организует обучение и консультирование Эксперта работе с Методологией загрузки 
и классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ СНГ по Приложениям 4 – 6 к 
Методологии. 

Заказчик обеспечивает взаимодействие эксперта с отраслевым структурным подразделением 
Статкомитета СНГ, которое при необходимости оказывает Эксперту помощь в поиске исходных 
материалов международных организаций для выполнения работ задания, а также в подборе 



корректного эквивалента текста терминологических статей терминов-кандидатов по домену 
«Сельское хозяйство» из англоязычных источников. 

Заказчик осуществляет контроль за ходом работы Эксперта на соответствие полученных 
результатов работ целям задания. 

4. Срок, этапность и результаты выполнения работ 

Срок выполнения работ: 4 месяца с даты подписания контракта, в 2 этапа. 

1 этап  (с 1 марта по 31 апреля 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, доработанных 

для включения в глоссарий домена «Сельское хозяйство», включая подготовку предложений по 
гармонизации при необходимости. 

2 этап  (с 1 мая по 30 июня 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, подготовленных 

для включения в глоссарий домена «Сельское хозяйство», включая подготовку предложений по 
гармонизации при необходимости. 

Результаты работы предоставляются в виде отчета эксперта, согласованного с 
руководителем экспертной группы, по каждому этапу, включающего перечень исходных материалов, 
заполненные формы согласно Приложениям 5 и 6 к Методологии, подготовленные при 
необходимости предложения по гармонизации терминов на бумажном и электронном носителе. 
Файлы, содержащие текст исходных материалов, представляются в виде электронного архива. 

5. Оплата работ 

Оплата работ осуществляется по завершении каждого этапа работ. 
 
  



Техническое задание 
на выполнение работы по подбору и подготовке материалов по домену «Рынок труда» 

в части заработной платы для их размещения в Системе управления знаниями в 
области статистической методологии Статкомитета СНГ (далее – СУЗ) в 2024 году 

 
1. Функции эксперта по подготовке исходных материалов для загрузки в СУЗ по 

домену «Рынок труда» 

1.1. Определение и согласование с Заказчиком перечня и состава методологических и 

инструктивных материалов, а также классификаторов (далее – исходные материалы), принятых 

международными организациями, включая Статкомитет СНГ, национальными статистическими 

службами стран СНГ (по согласованию с Заказчиком) для формирования библиотеки материалов СУЗ 

по домену «Рынок труда» в части заработной платы по не менее чем 7 статистическим показателям 

в соответствии с вопросниками СНГ № 13 и  № 14 на 2024 год (форматы 13.3а, 13.1а, 13.2а, 13.4, 

13.5а, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.6а, 14.8, 14.11). 

1.2. Определение (совместно с руководителем экспертной группы) приоритетных 
материалов и очередности их подготовки для загрузки в СУЗ с учетом календарного планирования 
работы экспертной группы по форме согласно приложению 4 Методологии загрузки и классификации 
методологических и аналитических материалов в СУЗ.   

1.3. Сбор исходных материалов согласно перечню и составу исходных материалов по домену 
«Рынок труда» в части заработной платы, определенных п.п. 1.1. в соответствии с календарным 
планом, разработанным совместно с руководителем экспертной группы. 

1.4. Проверка качества исходных материалов, включая точные ссылки на их источники, и 
подготовка исходных материалов для загрузки (совместно с Оператором в части технической 
подготовки) в библиотеку материалов СУЗ по домену «Рынок труда» в части заработной платы. 

1.5. Формирование сведений для заполнения карточки материала для размещения в 
библиотеке материалов в СУЗ по домену «Рынок труда» в части заработной платы в следующем 
объеме:  

o составление аннотации; 
o уточнение аннотаций по итогам внесения редакторских правок, подготовленных 

редактором; 
o выделение в аннотации терминов, уже представленных в глоссариях по доменам 

«Общий» и «Рынок труда», размещенных в СУЗ; 
o выявление кандидатов в термины глоссариев домена «Рынок труда» в части 

заработной платы и домена «Общий» (первичный вариант терминологической статьи термина-
кандидата на русском и английском языке), достаточных для гипертекстовой разметки аннотаций и 
приоритетных структурированных материалов; 

o определение дополнительных тегов (при необходимости). 

1.6. Выбор из исходных материалов по согласованию с Заказчиком наиболее актуальных 
документов для публикации в структурированном виде с гипертекстовой разметкой (далее – 
структурированные документы). Подготовка выдержек из исходных материалов при необходимости 
публикации в структурированном виде документов большого объема (более 100 страниц). 

1.7. Анализ загруженных Оператором материалов и структурированных документов для 
уточнения перечня терминов-кандидатов, уточнения их определений и пояснений (на русском и 
английском языке), на каждом этапе загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с 
приоритетностью материалов. 

1.8. Выбор по согласованию с Заказчиком из уточненного в результате выполнения п.п. 1.5 
и 1.7. перечня тех терминов-кандидатов, которые будут включены в глоссарии домена «Рынок 



труда» в части заработной платы и домена «Общий» СУЗ, и (при необходимости) уточнение списка 
дополнительных тегов. 

1.9. Проверка результатов загрузки в СУЗ (просмотр материалов, загруженных Оператором 
в СУЗ, в том числе результатов структурирования и гипертекстовой разметки) на каждом этапе 
загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с приоритетностью материалов. 

1.10. Формирование замечаний по результатам проверки для уточнения гипертекстовой 
разметки, выполненной Оператором. 

1.11. Формирование базового глоссария домена «Рынок труда» в части заработной платы и 
расширение глоссария домена «Общий» из терминов-кандидатов (по согласованному с Заказчиком 
перечню в результате выполнения п. 1.8.), составление базовых терминологических статей, в том 
числе с применением механизмов гармонизации (подготовка предложений по гармонизации). 

1.12. Расширение состава материалов, опубликованных в СУЗ дополнительными 
материалами, которые требуются для формирования базовых терминологических статей (подготовка 
в соответствии с п.п. 1.1-1.6) 

1.13. Формирование предложений по развитию содержания домена «Рынок труда» в части 
заработной платы. 

2. Порядок выполнения работы 

Работа эксперта должна выполняться в соответствии с Методологией загрузки и 
классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ, предоставленной Заказчиком. 

Эксперт должен принимать участие в календарном планировании работ над доменом «Рынок 
труда» в части заработной платы на период выполнения Контракта по Форме для планирования 
(Приложение 4 к Методологии) для определения приоритетности и очередности подготовки 
исходных материалов. 

Материалы для загрузки и структурирования должны быть предоставлены экспертами по 
Форме для подготовки карточек исходных материалов (Приложение 5 к Методологии). 

Первичные и базовые терминологические статьи терминов-кандидатов должны быть 
предоставлены экспертами по Форме для подготовки терминологических статей терминов-
кандидатов (Приложение 6 к Методологии загрузки). В случае применения механизмов 
гармонизации должны быть представлены варианты термина и предложения по гармонизации для 
размещения Оператором в СУЗ. 

По результатам редакторских правок, предложенных редактором, аннотации должны быть 
доработаны экспертами для размещения в СУЗ по домену «Рынок труда» в части заработной платы. 

Эксперт должен подготовить материалы по не менее 7 статистическим показателям домена 
«Рынок труда» в части заработной платы. 

Эксперт должен подобрать и подготовить не менее 30 материалов для загрузки в библиотеку 
и выделить из них не менее 10 важных материалов для публикации в структурированном виде с 
гипертекстовой разметкой. 

Эксперт должен подготовить не менее 20 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 
10 должны войти для включения в базовый глоссарий домена «Рынок труда» в части заработной 
платы. 

Материалы для загрузки и редактирования должны предоставляться Редактору и Оператору 
последовательно с учетом календарного планирования работ по домену «Рынок труда» в части 
заработной платы на период выполнения Контракта, определенном в результате выполнения п. 1.2. 

3. Вклад Заказчика 



Заказчик организует обучение и консультирование Эксперта работе с Методологией загрузки 
и классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ СНГ по Приложениям 4 – 6 к 
Методологии. 

Заказчик обеспечивает взаимодействие эксперта с отраслевым структурным подразделением 
Статкомитета СНГ, которое при необходимости оказывает Эксперту помощь в поиске исходных 
материалов международных организаций для выполнения работ задания, а также в подборе 
корректного эквивалента текста терминологических статей терминов-кандидатов по домену «Рынок 
труда» в части заработной платы из англоязычных источников. 

Заказчик осуществляет контроль за ходом работы Эксперта на соответствие полученных 
результатов работ целям задания. 

4. Срок, этапность и результаты выполнения работ 

Срок выполнения работ: 4 месяца с даты подписания контракта, в 2 этапа. 

1 этап  (с 1 марта по 31 апреля 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, доработанных 

для включения в глоссарий домена «Рынок труда» в части заработной платы, включая 
подготовку предложений по гармонизации при необходимости. 

2 этап  (с 1 мая по 30 июня 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, подготовленных 

для включения в глоссарий домена «Рынок труда» в части заработной платы, включая 
подготовку предложений по гармонизации при необходимости. 

Результаты работы предоставляются в виде отчета эксперта, согласованного с 
руководителем экспертной группы, по каждому этапу, включающего перечень исходных материалов, 
заполненные формы согласно Приложениям 5 и 6 к Методологии, подготовленные при 
необходимости предложения по гармонизации терминов на бумажном и электронном носителе. 
Файлы, содержащие текст исходных материалов, представляются в виде электронного архива. 

5. Оплата работ 

Оплата работ осуществляется по завершении каждого этапа работ. 

 

  



Техническое задание 
на выполнение работы по подбору и подготовке материалов по домену «Национальные 

счета» для их размещения в Системе управления знаниями в области статистической 
методологии Статкомитета СНГ (далее – СУЗ) в 2024 году 

 
1. Функции эксперта по подготовке исходных материалов для загрузки в СУЗ по 

домену «Национальные счета» 

1.1. Определение и согласование с Заказчиком перечня и состава методологических и 

инструктивных материалов, а также классификаторов (далее – исходные материалы), принятых 

международными организациями, включая Статкомитет СНГ, национальными статистическими 

службами стран СНГ (по согласованию с Заказчиком) для формирования библиотеки материалов СУЗ 

по домену «Национальные счета» по не менее чем 7 статистическим показателям в соответствии с 

вопроснику СНГ № 1 на 2024 год (форматы 1.2; 1.3; 1.4; 1.5а, 1.6а; 1,7; 1.8). 

1.2. Определение (совместно с руководителем экспертной группы) приоритетных 
материалов и очередности их подготовки для загрузки в СУЗ с учетом календарного планирования 
работы экспертной группы по форме согласно приложению 4 Методологии загрузки и классификации 
методологических и аналитических материалов в СУЗ.   

1.3. Сбор исходных материалов согласно перечню и составу исходных материалов по домену 
«Национальные счета», определенных п.п. 1.1. в соответствии с календарным планом, 
разработанным совместно с руководителем экспертной группы. 

1.4. Проверка качества исходных материалов, включая точные ссылки на их источники, и 
подготовка исходных материалов для загрузки (совместно с Оператором в части технической 
подготовки) в библиотеку материалов СУЗ по домену «Национальные счета». 

1.5. Формирование сведений для заполнения карточки материала для размещения в 
библиотеке материалов в СУЗ по домену «Национальные счета» в следующем объеме:  

o составление аннотации; 
o уточнение аннотаций по итогам внесения редакторских правок, подготовленных 

редактором; 
o выделение в аннотации терминов, уже представленных в глоссариях по доменам 

«Общий» и «Статистика труда», размещенных в СУЗ; 
o выявление кандидатов в термины глоссариев домена «Национальные счета» и 

домена «Общий» (первичный вариант терминологической статьи термина-кандидата на русском и 
английском языке), достаточных для гипертекстовой разметки аннотаций и приоритетных 
структурированных материалов; 

o определение дополнительных тегов (при необходимости). 

1.6. Выбор из исходных материалов по согласованию с Заказчиком наиболее актуальных 
документов для публикации в структурированном виде с гипертекстовой разметкой (далее – 
структурированные документы). Подготовка выдержек из исходных материалов при необходимости 
публикации в структурированном виде документов большого объема (более 100 страниц). 

1.7. Анализ загруженных Оператором материалов и структурированных документов для 
уточнения перечня терминов-кандидатов, уточнения их определений и пояснений (на русском и 
английском языке), на каждом этапе загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с 
приоритетностью материалов. 

1.8. Выбор по согласованию с Заказчиком из уточненного в результате выполнения п.п. 1.5 
и 1.7. перечня тех терминов-кандидатов, которые будут включены в глоссарии домена 
«Национальные счета» и домена «Общий» СУЗ, и (при необходимости) уточнение списка 
дополнительных тегов. 



1.9. Проверка результатов загрузки в СУЗ (просмотр материалов, загруженных Оператором 
в СУЗ, в том числе результатов структурирования и гипертекстовой разметки) на каждом этапе 
загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с приоритетностью материалов. 

1.10. Формирование замечаний по результатам проверки для уточнения гипертекстовой 
разметки, выполненной Оператором. 

1.11. Формирование базового глоссария домена «Национальные счета» и расширение 
глоссария домена «Общий» из терминов-кандидатов (по согласованному с Заказчиком перечню в 
результате выполнения п. 1.8.), составление базовых терминологических статей, в том числе с 
применением механизмов гармонизации (подготовка предложений по гармонизации). 

1.12. Расширение состава материалов, опубликованных в СУЗ дополнительными 
материалами, которые требуются для формирования базовых терминологических статей (подготовка 
в соответствии с п.п. 1.1-1.6) 

1.13. Формирование предложений по развитию содержания домена «Национальные счета». 

2. Порядок выполнения работы 

Работа эксперта должна выполняться в соответствии с Методологией загрузки и 
классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ, предоставленной Заказчиком. 

Эксперт должен принимать участие в календарном планировании работ над доменом 
«Национальные счета» на период выполнения Контракта по Форме для планирования (Приложение 
4 к Методологии) для определения приоритетности и очередности подготовки исходных материалов. 

Материалы для загрузки и структурирования должны быть предоставлены экспертами по 
Форме для подготовки карточек исходных материалов (Приложение 5 к Методологии). 

Первичные и базовые терминологические статьи терминов-кандидатов должны быть 
предоставлены экспертами по Форме для подготовки терминологических статей терминов-
кандидатов (Приложение 6 к Методологии загрузки). В случае применения механизмов 
гармонизации должны быть представлены варианты термина и предложения по гармонизации для 
размещения Оператором в СУЗ. 

По результатам редакторских правок, предложенных редактором, аннотации должны быть 
доработаны экспертами для размещения в СУЗ по домену «Национальные счета». 

Эксперт должен подготовить материалы по не менее 7 статистическим показателям домена 
«Национальные счета». 

Эксперт должен подобрать и подготовить не менее 30 материалов для загрузки в библиотеку 
и выделить из них не менее 10 важных материалов для публикации в структурированном виде с 
гипертекстовой разметкой. 

Эксперт должен подготовить не менее 20 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 
10 должны войти для включения в базовый глоссарий домена «Национальные счета». 

Материалы для загрузки и редактирования должны предоставляться Редактору и Оператору 
последовательно с учетом календарного планирования работ по домену «Национальные счета» на 
период выполнения Контракта, определенном в результате выполнения п. 1.2. 

3. Вклад Заказчика 

Заказчик организует обучение и консультирование Эксперта работе с Методологией загрузки 
и классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ СНГ по Приложениям 4 – 6 к 
Методологии. 

Заказчик обеспечивает взаимодействие эксперта с отраслевым структурным подразделением 
Статкомитета СНГ, которое при необходимости оказывает Эксперту помощь в поиске исходных 
материалов международных организаций для выполнения работ задания, а также в подборе 



корректного эквивалента текста терминологических статей терминов-кандидатов по домену 
«Национальные счета» из англоязычных источников. 

Заказчик осуществляет контроль за ходом работы Эксперта на соответствие полученных 
результатов работ целям задания. 

4. Срок, этапность и результаты выполнения работ 

Срок выполнения работ: 4 месяца с даты подписания контракта, в 2 этапа. 

1 этап  (с 1 марта по 31 апреля 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, доработанных 

для включения в глоссарий домена «Национальные счета», включая подготовку предложений 
по гармонизации при необходимости. 

2 этап  (с 1 мая по 30 июня 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, подготовленных 

для включения в глоссарий домена «Национальные счета», включая подготовку предложений 
по гармонизации при необходимости. 

Результаты работы предоставляются в виде отчета эксперта, согласованного с 
руководителем экспертной группы, по каждому этапу, включающего перечень исходных материалов, 
заполненные формы согласно Приложениям 5 и 6 к Методологии, подготовленные при 
необходимости предложения по гармонизации терминов на бумажном и электронном носителе. 
Файлы, содержащие текст исходных материалов, представляются в виде электронного архива. 

5. Оплата работ 

Оплата работ осуществляется по завершении каждого этапа работ. 

 

 

  



Техническое задание 
на выполнение работы по подбору и подготовке материалов по домену «Уровень и 

условия жизни» для их размещения в Системе управления знаниями в области 
статистической методологии Статкомитета СНГ (далее – СУЗ) в 2024 году 

 
1. Функции эксперта по подготовке исходных материалов для загрузки в СУЗ по 

домену «Уровень и условия жизни» 

1.1. Определение и согласование с Заказчиком перечня и состава методологических и 

инструктивных материалов, а также классификаторов (далее – исходные материалы), принятых 

международными организациями, включая Статкомитет СНГ, национальными статистическими 

службами стран СНГ (по согласованию с Заказчиком) для формирования библиотеки материалов СУЗ 

по домену «Уровень и условия жизни» по не менее чем 7 статистическим показателям в соответствии 

с вопросниками СНГ № 15 и № 18 на 2024 год (форматы 15.1, 15.2, 15.3.1, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 

18.1). 

1.2. Определение (совместно с руководителем экспертной группы) приоритетных 
материалов и очередности их подготовки для загрузки в СУЗ с учетом календарного планирования 
работы экспертной группы по форме согласно приложению 4 Методологии загрузки и классификации 
методологических и аналитических материалов в СУЗ.   

1.3. Сбор исходных материалов согласно перечню и составу исходных материалов по домену 
«Уровень и условия жизни», определенных п.п. 1.1. в соответствии с календарным планом, 
разработанным совместно с руководителем экспертной группы. 

1.4. Проверка качества исходных материалов, включая точные ссылки на их источники, и 
подготовка исходных материалов для загрузки (совместно с Оператором в части технической 
подготовки) в библиотеку материалов СУЗ по домену «Уровень и условия жизни». 

1.5. Формирование сведений для заполнения карточки материала для размещения в 
библиотеке материалов в СУЗ по домену «Уровень и условия жизни» в следующем объеме:  

o составление аннотации; 
o уточнение аннотаций по итогам внесения редакторских правок, подготовленных 

редактором; 
o выделение в аннотации терминов, уже представленных в глоссариях по доменам 

«Общий» и «Статистика труда», размещенных в СУЗ; 
o выявление кандидатов в термины глоссариев домена «Уровень и условия жизни» и 

общего домена (первичный вариант терминологической статьи термина-кандидата на русском и 
английском языке), достаточных для гипертекстовой разметки аннотаций и приоритетных 
структурированных материалов; 

o определение дополнительных тегов (при необходимости). 

1.6. Выбор из исходных материалов по согласованию с Заказчиком наиболее актуальных 
документов для публикации в структурированном виде с гипертекстовой разметкой (далее – 
структурированные документы). Подготовка выдержек из исходных материалов при необходимости 
публикации в структурированном виде документов большого объема (более 100 страниц). 

1.7. Анализ загруженных Оператором материалов и структурированных документов для 
уточнения перечня терминов-кандидатов, уточнения их определений и пояснений (на русском и 
английском языке), на каждом этапе загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с 
приоритетностью материалов. 

1.8. Выбор по согласованию с Заказчиком из уточненного в результате выполнения п.п. 1.5 
и 1.7. перечня тех терминов-кандидатов, которые будут включены в глоссарии домена «Уровень и 



условия жизни» и домена «Общий» СУЗ, и (при необходимости) уточнение списка дополнительных 
тегов. 

1.9. Проверка результатов загрузки в СУЗ (просмотр материалов, загруженных Оператором 
в СУЗ, в том числе результатов структурирования и гипертекстовой разметки) на каждом этапе 
загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с приоритетностью материалов. 

1.10. Формирование замечаний по результатам проверки для уточнения гипертекстовой 
разметки, выполненной Оператором. 

1.11. Формирование базового глоссария домена «Уровень и условия жизни» и расширение 
глоссария общего домена из терминов-кандидатов (по согласованному с Заказчиком перечню в 
результате выполнения п. 1.8.), составление базовых терминологических статей, в том числе с 
применением механизмов гармонизации (подготовка предложений по гармонизации). 

1.12. Расширение состава материалов, опубликованных в СУЗ дополнительными 
материалами, которые требуются для формирования базовых терминологических статей (подготовка 
в соответствии с п.п. 1.1-1.6) 

1.13. Формирование предложений по развитию содержания домена «Уровень и условия 
жизни». 

2. Порядок выполнения работы 

Работа эксперта должна выполняться в соответствии с Методологией загрузки и 
классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ, предоставленной Заказчиком. 

Эксперт должен принимать участие в календарном планировании работ над доменом 
«Уровень и условия жизни» на период выполнения Контракта по Форме для планирования 
(Приложение 4 к Методологии) для определения приоритетности и очередности подготовки 
исходных материалов. 

Материалы для загрузки и структурирования должны быть предоставлены экспертами по 
Форме для подготовки карточек исходных материалов (Приложение 5 к Методологии). 

Первичные и базовые терминологические статьи терминов-кандидатов должны быть 
предоставлены экспертами по Форме для подготовки терминологических статей терминов-
кандидатов (Приложение 6 к Методологии загрузки). В случае применения механизмов 
гармонизации должны быть представлены варианты термина и предложения по гармонизации для 
размещения Оператором в СУЗ. 

По результатам редакторских правок, предложенных редактором, аннотации должны быть 
доработаны экспертами для размещения в СУЗ по домену «Уровень и условия жизни». 

Эксперт должен подготовить материалы по не менее 7 статистическим показателям домена 
«Уровень и условия жизни». 

Эксперт должен подобрать и подготовить не менее 30 материалов для загрузки в библиотеку 
и выделить из них не менее 10 важных материалов для публикации в структурированном виде с 
гипертекстовой разметкой. 

Эксперт должен подготовить не менее 20 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 
10 должны войти для включения в базовый глоссарий домена «Уровень и условия жизни». 

Материалы для загрузки и редактирования должны предоставляться Редактору и Оператору 
последовательно с учетом календарного планирования работ по домену «Уровень и условия жизни» 
на период выполнения Контракта, определенном в результате выполнения п. 1.2. 

3. Вклад Заказчика 

Заказчик организует обучение и консультирование Эксперта работе с Методологией загрузки 
и классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ СНГ по Приложениям 4 – 6 к 
Методологии. 



Заказчик обеспечивает взаимодействие эксперта с отраслевым структурным подразделением 
Статкомитета СНГ, которое при необходимости оказывает Эксперту помощь в поиске исходных 
материалов международных организаций для выполнения работ задания, а также в подборе 
корректного эквивалента текста терминологических статей терминов-кандидатов по домену 
«Уровень и условия жизни» из англоязычных источников. 

Заказчик осуществляет контроль за ходом работы Эксперта на соответствие полученных 
результатов работ целям задания. 

4. Срок, этапность и результаты выполнения работ 

Срок выполнения работ: 4 месяца с даты подписания контракта, в 2 этапа. 

1 этап  (с 1 марта по 31 апреля 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, доработанных 

для включения в глоссарий домена «Уровень и условия жизни», включая подготовку 
предложений по гармонизации при необходимости. 

2 этап  (с 1 мая по 30 июня 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, подготовленных 

для включения в глоссарий домена «Уровень и условия жизни», включая подготовку 
предложений по гармонизации при необходимости. 

Результаты работы предоставляются в виде отчета эксперта, согласованного с 
руководителем экспертной группы, по каждому этапу, включающего перечень исходных материалов, 
заполненные формы согласно Приложениям 5 и 6 к Методологии, подготовленные при 
необходимости предложения по гармонизации терминов на бумажном и электронном носителе. 
Файлы, содержащие текст исходных материалов, представляются в виде электронного архива. 

5. Оплата работ 

Оплата работ осуществляется по завершении каждого этапа работ. 

 

  



Техническое задание 
на выполнение работы по подбору и подготовке материалов по домену 

«Промышленность» для их размещения в Системе управления знаниями в области 
статистической методологии Статкомитета СНГ (далее – СУЗ) в 2024 году 

 
1. Функции эксперта по подготовке исходных материалов для загрузки в СУЗ по 

домену «Промышленность» 

1.1. Определение и согласование с Заказчиком перечня и состава методологических и 

инструктивных материалов, а также классификаторов (далее – исходные материалы), принятых 

международными организациями, включая Статкомитет СНГ, национальными статистическими 

службами стран СНГ (по согласованию с Заказчиком) для формирования библиотеки материалов СУЗ 

по домену «Промышленность» по не менее чем 7 статистическим показателям в соответствии с 

Вопросником СНГ №4 на 2024 год по статистике промышленности (форматы 4.7/Б; 4.10/1; 4.10/2; 

4.10/3; 4.10/5; 4.10/6; 4.10/8; 4.10/9; 4.10/10). 

1.2. Определение (совместно с руководителем экспертной группы) приоритетных 
материалов и очередности их подготовки для загрузки в СУЗ с учетом календарного планирования 
работы экспертной группы по форме согласно приложению 4 Методологии загрузки и классификации 
методологических и аналитических материалов в СУЗ.   

1.3. Сбор исходных материалов согласно перечню и составу исходных материалов по домену 
«Промышленность», определенных п.п. 1.1. в соответствии с календарным планом, разработанным 
совместно с руководителем экспертной группы. 

1.4. Проверка качества исходных материалов, включая точные ссылки на их источники, и 
подготовка исходных материалов для загрузки (совместно с Оператором в части технической 
подготовки) в библиотеку материалов СУЗ по домену «Промышленность». 

1.5. Формирование сведений для заполнения карточки материала для размещения в 
библиотеке материалов в СУЗ по домену «Промышленность» в следующем объеме:  

o составление аннотации; 
o уточнение аннотаций по итогам внесения редакторских правок, подготовленных 

редактором; 
o выделение в аннотации терминов, уже представленных в глоссариях по доменам 

«Общий» и «Статистика труда», размещенных в СУЗ; 
o выявление кандидатов в термины глоссариев домена «Промышленность» и домена 

«Общий» (первичный вариант терминологической статьи термина-кандидата на русском и 
английском языке), достаточных для гипертекстовой разметки аннотаций и приоритетных 
структурированных материалов; 

o определение дополнительных тегов (при необходимости). 

1.6. Выбор из исходных материалов по согласованию с Заказчиком наиболее актуальных 
документов для публикации в структурированном виде с гипертекстовой разметкой (далее – 
структурированные документы). Подготовка выдержек из исходных материалов при необходимости 
публикации в структурированном виде документов большого объема (более 100 страниц). 

1.7. Анализ загруженных Оператором материалов и структурированных документов для 
уточнения перечня терминов-кандидатов, уточнения их определений и пояснений (на русском и 
английском языке), на каждом этапе загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с 
приоритетностью материалов. 

1.8. Выбор по согласованию с Заказчиком из уточненного в результате выполнения п.п. 1.5 
и 1.7. перечня тех терминов-кандидатов, которые будут включены в глоссарии домена 



«Промышленность» и домена «Общий» СУЗ, и (при необходимости) уточнение списка 
дополнительных тегов. 

1.9. Проверка результатов загрузки в СУЗ (просмотр материалов, загруженных Оператором 
в СУЗ, в том числе результатов структурирования и гипертекстовой разметки) на каждом этапе 
загрузки, определенном в календарном плане в соответствии с приоритетностью материалов. 

1.10. Формирование замечаний по результатам проверки для уточнения гипертекстовой 
разметки, выполненной Оператором. 

1.11. Формирование базового глоссария домена «Промышленность» и расширение глоссария 
домена «Общий» из терминов-кандидатов (по согласованному с Заказчиком перечню в результате 
выполнения п. 1.8.), составление базовых терминологических статей, в том числе с применением 
механизмов гармонизации (подготовка предложений по гармонизации). 

1.12. Расширение состава материалов, опубликованных в СУЗ дополнительными 
материалами, которые требуются для формирования базовых терминологических статей (подготовка 
в соответствии с п.п. 1.1-1.6) 

1.13. Формирование предложений по развитию содержания домена «Промышленность». 

2. Порядок выполнения работы 

Работа эксперта должна выполняться в соответствии с Методологией загрузки и 
классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ, предоставленной Заказчиком. 

Эксперт должен принимать участие в календарном планировании работ над доменом 
«Промышленность» на период выполнения Контракта по Форме для планирования (Приложение 4 к 
Методологии) для определения приоритетности и очередности подготовки исходных материалов. 

Материалы для загрузки и структурирования должны быть предоставлены экспертами по 
Форме для подготовки карточек исходных материалов (Приложение 5 к Методологии). 

Первичные и базовые терминологические статьи терминов-кандидатов должны быть 
предоставлены экспертами по Форме для подготовки терминологических статей терминов-
кандидатов (Приложение 6 к Методологии загрузки). В случае применения механизмов 
гармонизации должны быть представлены варианты термина и предложения по гармонизации для 
размещения Оператором в СУЗ. 

По результатам редакторских правок, предложенных редактором, аннотации должны быть 
доработаны экспертами для размещения в СУЗ по домену «Промышленность». 

Эксперт должен подготовить материалы по не менее 7 статистическим показателям домена 
«Промышленность». 

Эксперт должен подобрать и подготовить не менее 30 материалов для загрузки в библиотеку 
и выделить из них не менее 10 важных материалов для публикации в структурированном виде с 
гипертекстовой разметкой. 

Эксперт должен подготовить не менее 20 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 
10 должны войти для включения в базовый глоссарий домена «Промышленность». 

Материалы для загрузки и редактирования должны предоставляться Редактору и Оператору 
последовательно с учетом календарного планирования работ по домену «Промышленность» на 
период выполнения Контракта, определенном в результате выполнения п. 1.2. 

3. Вклад Заказчика 

Заказчик организует обучение и консультирование Эксперта работе с Методологией загрузки 
и классификации методологических и аналитических материалов в СУЗ СНГ по Приложениям 4 – 6 к 
Методологии. 

Заказчик обеспечивает взаимодействие эксперта с отраслевым структурным подразделением 
Статкомитета СНГ, которое при необходимости оказывает Эксперту помощь в поиске исходных 



материалов международных организаций для выполнения работ задания, а также в подборе 
корректного эквивалента текста терминологических статей терминов-кандидатов по домену 
«Промышленность» из англоязычных источников. 

Заказчик осуществляет контроль за ходом работы Эксперта на соответствие полученных 
результатов работ целям задания. 

4. Срок, этапность и результаты выполнения работ 

Срок выполнения работ: 4 месяца с даты подписания контракта, в 2 этапа. 

1 этап  (с 1 марта по 31 апреля 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, доработанных 

для включения в глоссарий домена «Промышленность», включая подготовку предложений по 
гармонизации при необходимости. 

2 этап  (с 1 мая по 30 июня 2024 года): 
- подготовлено не менее 15 исходных материалов, из них не менее 5, выбранных для публикации 

в структурированном виде; 
- подготовлено не менее 10 первичных терминов-кандидатов, из них не менее 5, подготовленных 

для включения в глоссарий домена «Промышленность», включая подготовку предложений по 
гармонизации при необходимости. 

Результаты работы предоставляются в виде отчета эксперта, согласованного с 
руководителем экспертной группы, по каждому этапу, включающего перечень исходных материалов, 
заполненные формы согласно Приложениям 5 и 6 к Методологии, подготовленные при 
необходимости предложения по гармонизации терминов на бумажном и электронном носителе. 
Файлы, содержащие текст исходных материалов, представляются в виде электронного архива. 

5. Оплата работ 

Оплата работ осуществляется по завершении каждого этапа работ. 

 

 

 

 

 


